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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název:    Chodníky a stavební úpravy v obci Horní Čermná, etapa I 

Druh stavby:   novostavba, rekonstrukce, trvalá stavba 

Místo stavby:   obec Horní Čermná 

Katastrální území:  Horní Čermná 

Kraj:    Pardubický 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

   Obec Horní Čermná 
   Horní Čermná 1 
   561 56 Horní Čermná    
   IČ:  00278882 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Generální projektant:        

    PROfi Jihlava s.r.o. 

    Pod Příkopem 6 

    58601 Jihlava 

    IČ: 18198228 

  

    Ing. Bohumil Kotlán 

    Ing. Jan Sedlák,  autorizace 1003073 - ID00, II00, TV02 

    Ing. Vojtěch Motl, autorizace 0701700 – ID00 

 

Zpracovatel SO 401 Veřejné osvětlení: 

    Ing. Zbyněk Pecina  

    Fügnerova 8 

    586 01 Jihlava 

    IČ: 64348296 

    autorizace ČKAIT 1400049 – IE02 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba je dělena na tyto stavební objekty: 
  

 SO 101 Chodníky a zpevněné plochy 
 SO 102 Úprava místní komunikace 
 SO 301 Úprava odvodnění komunikace 
 SO 401 Veřejné osvětlení 
 SO 402 Přeložka NN zařízení VAK 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území dodané objednatelem 
• Podklady od správců sítí 
• Digitální katastrální mapa 
 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
• TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stav
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
 Zájmové území se nachází v zastavěném území v centru obce Horní Čermná, okres 
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Trasa vede podél silnice III/3117 a II/311 a začíná u základní 
školy a končí u silničního mostu přes potok Čermenka. Délka zájmového území je cca 300 m. 
 Terén je svažitý směrem k severovýchodu, trasa chodníku v celé délce klesá. V místě 
stavby se částečně nachází stávající asfaltové chodníky. Na trase se nachází významné 
stávající stavby občanské vybavenosti – sportovní areál, základní škola, mateřská škola a 
obecní knihovna. 
 
 V dotčeném území se vyskytuje vedení inženýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
NN ve správě skupiny ČEZ, plynovod ve správě společnosti GasNet, vodovod ve správě VaK 
Jablonné, kabelové vedení společnosti CETIN nebo dešťová kanalizace ve správě obce. 
Mohou se zde vyskytovat ještě další sítě, proto je potřeba před stavbou ověřit vedení 
veškerých inženýrských u jejich správců. 
 

 
 

Obr. Výřez z přehledné mapy – zájmová oblast 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Dle územního plánu se stavba nachází v zastavěném území města. Jsou dotčené 

plochy: 

 BV: Bydlení – v rodinných domech – venkovské 

 OV: Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
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 PV: Veřejná prostranství 

 ZV: Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

 DS: Dopravní infrastruktura – silniční 

  

 
Obr. Výřez z územního plánu – zájmová oblast 

 

Přípustnost stavby v území dle textové části územního plánu (výtah): 

 

BV: Bydlení – v rodinných domech – venkovské 

Přípustné využití:  

• související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem 
těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

• související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 
potřebné pro funkci daného území) 

 

OV: Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Přípustné využití: 

• související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem 
těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

• související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 
potřebné pro funkci daného území) 

 

PV: Veřejná prostranství 

Hlavní využití 

• prostory přístupné každému bez omezení: náměstí, ulice, tržiště, chodníky 

 

Přípustné využití: 

• související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 
potřebné pro funkci daného území) 

 



4 
 

ZV: Veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Přípustné využití 

• objekty a zařízení veřejné infrastruktury potřebné pro funkci daného území 

 

Podmíněně přípustné využití 

• parkovací plochy (nesmí tvořit více než 25 % plochy) 

 

DS: Dopravní infrastruktura – silniční 

Hlavní využití: 

• místní a účelové komunikace 

• komunikace pro pěší 

• veřejné odstavné a parkovací plochy 

• zastávky autobusů a jejich točny 

 

Závěr: Z hlediska územního plánu je záměr přípustný, popřípadě podmíněně přípustný. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
 
Geologická charakteristika 
 Zájmová oblast se nachází v intravilánu obce Horní Čermná v údolí potoku Čermenka.. 
Dle geovědní mapy je podloží tvořeno nezpevněnými kamenito až hlinito kamenitými 
diluviálními sedimenty, které jsou překryty nivními sedimenty. V zájmovém území se 
nenachází zdroje nerostů.  
 

 
 

 Obr. Výřez z geovědní mapy – zájmová oblast 
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6 – sediment nezpevněný, nivní, kvartér 
13 – kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, deluviální, kvartér 
144 – vápnité jíly (télgy), jíly, prachovce s polohami písku a štěrku, terciér 
 
 V lokalitě se nachází archivní sondy. Nejblíže zájmovému území se nachází sonda ID 
608908 s následujícími daty: 
hloubka (m)  stratigrafie popis          
0,00 – 4,00  kvartér  hlína, příměs jíl 
     štěrk, přímě jíl 
4,00 – 20,50  terciér  písek 
     štěrk 
20,50 – 113,00 křída  pískovec, příměs slínovec 
     spongilit písčitý, příměs slínovec 
 

 
Obr. Poloha archivní sondy ID 608908 

 

Hydrogeologická charakteristika 

Název hydrogeologického rajónu: Kyšperská synklinála – jižní část 

Název povodí 1. řádu:  1 Labe 

Název povodí 2. řádu:  1-02 Orlice 

Název povodí 3. řádu:  1-02-02 Tichá Orlice 

Název dílčího povodí 4. řádu: 1-02-02-0200-0-00 Čermná 

     1-02-02-0220-0-00 Čermná 

     1-02-02-0210-0-00 Hájský potok 

 

Vodní toky:  Bájský potok  IDVT 10185395 

   Čermná  IDVT 10170511 

 

 Dotčené území se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, identifikátor 

00089309, č. rozhodnutí 6510/2009/OŽP/231.2/RKo. 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod. 
 Na stavbu nebyl proveden geologický, korozní, ani stavebně historický průzkum. 

S ohledem na charakter stavby projektant pouze provedl prohlídku místa stavby. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů  
 Dotčené území se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, identifikátor 00089309, 
č. rozhodnutí 6510/2009/OŽP/231.2/RKo. 
  
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.  
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Přístupy k okolním 
nemovitostem zůstanou zachovány, naroste počet parkovacích stání včetně stání 
bezbariérových. Výrazně se zvýší přehlednost a bezpečnost silničního provozu. 
 Stavba bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry, protože se navýší podíl zelených 
ploch a část zpevněných ploch bude provedena z drenážní dlažby.  
   
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Demolice: Během stavby dojde k vybourání stávajících chodníkových vrstev, chodníků, 
obrubníků a uličních vpustí. Dojde k ubourání koruny opěrných zdí podél silnice u obecní 
knihovny. Žádné další demolice se nepředpokládají.  
 
Kácení: V malém rozsahu dojde ke kácení keřů u obecní knihovny. 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Dojde k trvalému i dočasnému záboru pozemků zemědělského půdního fondu. Výčet 

pozemků a plocha záboru je uvedena v příloze této zprávy. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Stavba je přístupná ze stávajících silnic II/311, III/31117 a místních komunikací. 
Chodník bude na komunikace napojen pomocí vstupů do vozovky s příslušnými 
bezbariérovými úpravami. Chodník bude plynule napojen na případné stávající chodníky. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Odvodnění komunikace bude napojeno na stávající obecní dešťovou kanalizaci. 
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO. 

 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 
 Stavba je bezbariérově přístupná z veřejných komunikací a je provedena v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb.  
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Ke kabelové trase veřejného osvětlení bude připoloženo optické sdělovací vedení 
společnosti Nordic Telecom.  
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Viz příloha Seznam dotčených pozemků na konci této zprávy. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Stavba je přístupná ze stávajících silnic II/311, III/31117 a místních komunikací. 
Chodník bude na komunikace napojen pomocí vstupů do vozovky s příslušnými 
bezbariérovými úpravami. Chodník bude plynule napojen na případné stávající chodníky. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Odvodnění komunikace bude napojeno na stávající obecní dešťovou kanalizaci. 
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Projekt řeší rekonstrukci a novostavbu chodníků podél silnic III/31117 a II/311 v obci 
Horní Čermná v úseku mezi základní školou a silničním mostem  přes vodoteč Čermná. Nové 
chodníky budou vedeny ve stávajících zelených plochách a příkopech podél silnice, 
rekonstruované jsou vedeny na místě původních chodníků z litého asfaltu.  

Jedná se o trvalou stavbu. Lokálně dojde k optimalizaci šířkového uspořádání 
komunikace. 

 
b) účel užívání stavby 

Dopravní infrastruktura – chodníky, parkoviště, zpevněné plochy, místní komunikace 
Technická infrastruktura – veřejné osvětlení 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Dokumentace byla zpracována a upravena dle požadavků dotčených orgánů státní 

správy a správců technické infrastruktury. Jejich vyjádření a stanoviska jsou přiložena 

v dokladové části, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Tato stanoviska musí 

být zohledněna v navazujícím stupni projektové dokumentace a dále při realizaci stavby. 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
 Projekt řeší rekonstrukci a novostavbu chodníků podél silnic III/31117 a II/311 v obci 
Horní Čermná v úseku mezi základní školou a silničním mostem přes potok Čermná. Délka 
zájmového území je cca 300 m a chodníky jsou vedeny jednostranně i oboustranně. Základní 
(minimální) šířka chodníku je 1,50 m. Dle potřeby se zřizují místa pro přecházení. Součástí 
stavby jsou nová podélná i kolmá parkovací stání, rekonstrukce veřejného osvětlení a nutné 
přeložky inženýrských sítí. 
 
Materiál povrchů: chodník   betonová dlažba 
   místní komunikace  asfaltový beton 
   parkovací plochy  betonová dlažba drenážní 
   vyhrazené parkování:  betonová dlažba zámková 
   varovné a signální pásy: reliéfní kontrastní dlažba „knoflíky“ 
 
Intenzity dopravy dle sčítání ŘSD 2020: 
silnice  úsek  místo sčítání  RPDI (součet všech) 
sil. II/311 5-3910  u hřbitova  1500 voz. / 24 h 
sil. II/311 5-3900  obecní úřad  2299 voz. / 24 h 
sil. II/314 5-3920  směr D. Čermná 1271 voz / 24 h 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není pod ochranou dle jiných právních předpisů.  
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, která nebude spotřebovávat média nebo 
hmoty. Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad pouze v malém množství. 
Původcem takto vzniklého odpadu je obec, která zajistí jeho likvidaci. Výpočet a popis likvidace 
dešťových vod je uveden v kapitole B.9. Celkové vodohospodářské řešení.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládáný termín výstavby je 03/2024 až 12/2024. Stavba bude realizována po 

jednotlivých stavebních objektech. Celá stavba je řešena pouze jako jedna etapa. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 

Předpokládá se, že stavba bude uvedena do provozu jako celek a rovněž tak kolaudace 
bude provedena na celou stavbu. 

k) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby byly odhadnuty na 10 mil. Kč. Náklady budou 

upřesněny v dalším stupni dle soupisu prací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
Materiálové řešení: 
Komunikace: navazující místní, účelové komunikace a další plochy budou provedeny z 
asfaltu 
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Parkovací plochy: parkovací plochy budou provedeny drenážní betonové dlažby se širokou 
spárou. Barva, skladba a vzor bude upřesněn v dalším stupni. 
 
Chodníky: povrch chodníku bude tvořen z betonové zámkové dlažby přírodní (šedé popř. 
pískové) barvy.  Rozměry dlaždic 10x20 cm. 
 
Samostatné sjezdy: samostatné sjezdy budou z betonové zámkové dlažby tl. 8 cm přírodní 
barvy (šedé popř. pískové). Rozměry dlaždic 10x20 cm. 
 
Obrubníky: Hrana chodníku na straně vozovky bude tvořena šedým betonovým silničním 
obrubníkem šířky 15 cm a základní výšky +12 cm nad vozovkou ( v místě vstupů do vozovky 
+ 2 cm, v místě parkovacích zálivů +8 cm). Vnější okraj chodníku bude lemován zahradními 
obrubníky šířky 8 cm a výšky +6 cm (tvoří vodící linii).  
 
Zelené pásy: Zelené pásy podél komunikace budou ohumusovány a zatravněny. 
 
Žádné další požadavky na architektonické řešení nebyly vzneseny a budou upřesněny 
v dalším stupni. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 

  

Objekty řady 100 

 Skladba komunikací, chodníků a vjezdů byla navržena dle TP 170 navrhování vozovek 

pozemních komunikací. Směrové, výškové i šířkové uspořádání bylo navrženo v souladu 

s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Skladba dlažebních prvků je navržena dle 

TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.  

 

Výška stávajících poklopů, šoupat, hydrantů bude výškově upravena dle nového 

povrchu! 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
c) celková spotřeba vody, 
 Stavba nebude spotřebovávat vodu 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
 V rámci užívání nebudou vznikat odpady vyjma běžného komunálního odpadu 

z odpadkových košů. Likvidaci těchto odpadů zajistí obec Horní Čermná. Odpady vzniklé 

během výstavby a jejich množství je uvedeno v kapitole B.6. 

  
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 Nejsou 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

Stávající vstupy do vozovky určené pro pěší budou opatřeny sníženou obrubou +2 cm 
a varovnými pásy š. 0,40 m dle situačních výkresů. Varovné pásy budou tvořeny reliéfní 
kontrastní dlažbou a musí být umístěny při hraně obruby nižší než 8 cm nad vozovkou. Sklony 
ramp v místě snížení budou max. 1:8 (12,5 %). Maximální podélný sklon chodníku je  1:12 
(8,33 %). Maximální příčný sklon chodníku 2,0 % musí být zajištěn v šířce alespoň 0,90 m. 
Podél chodníku musí být zajištěna vodící linie min. výšky 6 cm, která může být přerušená 
maximálně na 8 m. V případě delšího přerušení se zřídí umělá vodící linie š. 40 cm tvořená 
drážkovanou dlažbou.  

V místě přechodu pro chodce bude v ose přechodu umístěn signální pás šířky 80 cm 
z reliéfní kontrastní dlažby a bude dotažen až k varovnému pásu. V případě míst pro 
přecházení přes silnici bude signální pás od varovného pásu odsazen o 40 cm. Na místech 
pro přecházení přes jednopruhové místní a účelové komunikace se signální pás z dispozičních 
důvodů nezřizuje. 

V rámci stavby se v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. navrhuje 1 vyhrazené parkovací 
stání. Stání bude kolmé o rozměrech 3,50 x 5,00 m. Podélný i příčný sklon bude do 2 %. 
Povrch parkovacího stání bude proveden z betonové zámkové dlažby s úzkou spárou a stání 
bude napojeno sníženým obrubníkem na přilehlý chodník. 

 Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a 
TN TZÚS 12.03.04.-06. Barevný kontrast hmatových prvků v betonové dlažbě bude řešen 
použitím červené reliefní dlažby pro varovné a signální pásy a plochy chodníků budou řešeny 
dlažbou bez zkosených hran přírodní (šedé) barvy. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů 
– především dopravní značení apod. Pohyb vozidel na chodníku mimo údržbu a složek 
integrovaného záchranného systému bude vyloučen. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 
 Zájmové území se nachází v zastavěném území v centru obce Horní Čermná, okres 
Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj. Trasa vede podél silnice III/3117 a II/311 a začíná u základní 
školy a končí u silničního mostu přes potok Čermenka. Délka zájmového území je cca 300 m. 
 Terén je svažitý směrem k severovýchodu, trasa chodníku v celé délce klesá. V místě 
stavby se částečně nachází stávající asfaltové chodníky. Na trase se nachází významné 
stávající stavby občanské vybavenosti – sportovní areál, základní škola, mateřská škola a 
obecní knihovna. 
 V dotčeném území se vyskytuje vedení inženýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
NN ve správě skupiny ČEZ, plynovod ve správě společnosti GasNet, vodovod ve správě VaK 
Jablonné, kabelové vedení společnosti CETIN nebo dešťová kanalizace ve správě obce. 
Mohou se zde vyskytovat ještě další sítě, proto je potřeba před stavbou ověřit vedení 
veškerých inženýrských u jejich správců. 
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b) popis navrženého řešení. 
 
1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 SO 101 Chodníky a zpevněné plochy 
 SO 102 Úprava místní komunikace 
  
 
b) charakteristika jednotlivých objektů 
 
SO 101 – Chodníky a zpevněné plochy  

 
Trasa chodníku začíná v místě napojení účelové komunikace vedoucí od areálu 

základní školy na silnici III/31117 a vede směrem do centra obce. V této části jsou nové 
chodníky navrženy oboustranně podél silnice. Chodníky vedou do prostoru před základní 
školu, kde je umístěno místo pro přecházení a podélná a kolmá parkovací stání. Chodníky 
dále pokračují směrem do centra, kde se napojují na úseky stávajících chodníků po 
rekonstrukci (staničení přibližně km 0,115). Mezi chodníky po obou stranách bude provedeno 
sjednocení šířkového uspořádání silnice na 6,00 m (lokálně dojde k rozšíření asfaltové 
vozovky). V místě místa pro přecházení bude provedeno zúžení vozovky na 5,0 m z důvodu 
zajištění rozhledu na vysazenou chodníkovou plochu ze strany ZŠ. 

Následně od staničení km 0,170 probíhá rekonstrukce stávajícího chodníku po levé 
straně. Jsou respektovány stávající komunikace a samostatné sjezdy. Ve staničení km 0,230 
vlevo jsou umístěna dvě podélná parkovací stání s omezenou dobou stání. V km 0,254 je 
umístěno nové místo pro přecházení.  

Od tohoto místa je chodník opět řešen oboustranně. V úseku mezi knihovnou (č. p. 94) 
a domem č. p. 124 bude provedeno plynulé zúžení stávající silnice na šířku 6,50 m mezi 
obrubníky a vyrovnání chodníků +12 cm nad vozovku v místě budou zřízeny nové opěrné 
zídky přibližně v půdoryse zdí stávajících. Dále budou po levé straně od osy zřízena 3 podélná 
parkovací místa s omezenou dobou stání. Etapa I končí přibližně ve staničení km 0,320 
napojením na stávající stav v místě začátku silničního mostu přes potok Čermná. 

V místě mezi koncem etapy I a místní komunikací bude podél domu č. p. 131 zřízen 
úsek chodníku, který cca v polovině své trasy končí a přechází v dlážděnou účelovou 
komunikaci zajišťující obsluhu pozemku 1298/1. 

Základní příčný sklon chodníku je 2 %  a tato maximální hodnota bude dodržena 
minimálně v šířce 90 cm. Minimální šířka chodníku je 1,50 m a s ohledem na prostorové 
možnosti, zástavbu a intenzitu provozu chodců (především mezi základní a mateřskou školou) 
bude provedeno jeho rozšíření.  

 
Materiály a kontrukce vozovky 
 
Skladba vozovky byla navržena dle katalogových listů TP170 Navrhování vozovek 

pozemních komunikací. Obrubníky podél komunikace budou betonové. Budou použity silniční 
betonové obrubníky šířky 15 cm (ABO 15/25 silniční ABO 15/25, snížené ABO 15/15 a 
přechodové). Na vně chodníku budou použity obrubníky šířky 8 cm (ABO 8/20).  

 
Konstrukce vozovky – parkovací stání 
TP170, TDZ VI, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba drenážní   DL 80  80 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  40 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA  250 mm 
CELKEM       370 mm 
 



12 
 

Konstrukce vozovky – samostatný sjezd 
TP170, TDZ 0, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba     DL 80  80 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  40 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDB  200 mm 
CELKEM       320 mm 
 
Konstrukce chodníku 
TP170, TDZ CH, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba    DL 60  60 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  30 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA  150 mm 
CELKEM       240 mm 

 
Zemní těleso 

 Zemní těleso bude provedeno dle ČSN 73 6133. V případě neúnosného podloží bude 
provedena sanace vhodnou zeminou (S1 SW, G1 GW, G3 G-F) v požadované tloušťce 
(předpoklad 30 až 50 cm). Příčný sklon zemní pláně bude min. 3%. Zemní pláň bude 
odvodněna drenáží.  
 Zemní pláň bude odvodněna pomocí stávajícího odvodnění (drenáže pod silnicí). 
Lokálně budou drenáže doplněny. Ty budou tvořeny perforovaným flexibilním potrubím z PVC 
DN100. Obsyp bude z drceného kameniva fr. 8/16. Lože bude ze štěrkopísku fr. 0/22 tl. 100 
mm. Celý trativod bude obalen propustnou separační geotextilií dle TP97. Případné drenáže 
budou zaústěny do uličních vpustí. 
 
 Odvodnění 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno pomocí uličních vpustí a je součástí objektu SO 301. 

 
Parkovací stání 

 Parkovací stání v lokalitě jsou navržena v souladu s ČSN 73 6056 Odstavné a 
parkovací plochy silničních vozidel. Základní rozměr standardních stání je 2,80 x 5,00 m (krajní 
je rozšířeno na 3,00 m), rozměr vyhrazeného stání je 3,50 x 5,00 m. Rozměry podélných stání 
jsou š. 2,00 až 2,25 m, délka je 6,75 m (krajní jsou prodloužena o vyřazovací klín délky 1,0 m). 
Standardní stání budou provedena z drenážní dlažby.  
 
 Opěrné zdi 
 V oblasti mezi domy č. p. 94 a č. p. 124 se po obou stranách silnice na vnější hraně 
chodníků navrhují opěrné zídky. Výška zídek je cca 50 až 85 cm nad  stávajícím terénem a 
jejich horní hrana je v úrovni chodníku (je přímo pochozí). Šířka dříku je 350 mm, materiál 
dříku je železobeton C30/37-XF4 s výztuží B500B. Základový pás je z betonu C30/37-XF3 o 
průřezu 850x450 mm.  
 Opěrné zdi budou opatřeny ocelovým zábradlím výšky 1,10 m se svislou výplní a 
zarážkou pro slepeckou hůl ve výšce 10 cm. 
 Výztuž bude navržena v dalším stupni PD. 
 
SO 102 Úprava místní komunikace 
  
 V prostoru mezi mateřskou školou a knihovnou bude provedeno šířkové uspořádání 
místní komunikace a doplnění kolmých parkovacích stání. Délka úpravy je 60 m. Komunikace 
bude provedena v návrhové kategorii MO1 4,5/4,5/30 se základní šířkou vozovky 3,50 m (ve 
směrovém oblouku rozšířena na 3,75 m). Směrové i výškové uspořádání kopíruje stávající 
stav. Vozovka bude provedena s asfaltovým krytem a předpokládá se zachování stávajících 
nestmelených podkladních vrstev.  
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 Vozovka bude lemována silničním obrubníkem ABO15/25 výšky +12 cm. V místě 
vstupů do vozovky bude umístěn snížený obrubník ABO 15/15 +2 cm a příslušné bezbariérové 
úpravy. Podél parkovacích stání bude umístěna dlažba ABO 8/25/50 +0 cm. 
 Po levé straně komunikace bude zřízeno  6 standardních a jedno vyhrazené parkovací 
stání pro vozidla převážející tělesně postižené. Z důvodu úzké průběžné komunikace budou 
stání odsazena 1,0 m od místní komunikace. Základní rozměr standardních stání je 2,80 x 
5,00 m (krajní je rozšířeno na 3,00 m), rozměr vyhrazeného stání je 3,50 x 5,00 m. Standardní 
stání budou provedena z drenážní dlažby. Vyhrazené stání bude z betonové dlažby s úzkou 
spárou) a bude doplněné svislou značkou IP12 a příslušným vodorovným značením. 
 

Konstrukce vozovky – komunikace 
TP170, TDZ V, P III, D1-N-2 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11   40 mm 
Postřik spojovací, asfaltová emulze  PS, EK 0,3 kg/m2  
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+   70 mm 
Postřik infiltrační, asfaltová emulze  PI, EK 0,6 kg/m2 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA  150 mm (stávající) 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDB  150 mm (stávající) 
CELKEM       410 mm 
 
Konstrukce vozovky – parkovací stání 
TP170, TDZ VI, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba drenážní   DL 80  80 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  40 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA  250 mm 
CELKEM       370 mm 
 

 Zemní těleso bude provedeno dle ČSN 73 6133. V případě neúnosného podloží bude 
provedena sanace vhodnou zeminou (S1 SW, G1 GW, G3 G-F) v požadované tloušťce 
(předpoklad 30 až 50 cm). Příčný sklon zemní pláně bude min. 3%. Zemní pláň bude 
odvodněna drenáží.  
 Zemní pláň bude odvodněna pomocí stávajícího odvodnění (drenáže pod silnicí). 
Lokálně budou drenáže doplněny. Ty budou tvořeny perforovaným flexibilním potrubím z PVC 
DN100. Obsyp bude z drceného kameniva fr. 8/16. Lože bude ze štěrkopísku fr. 0/22 
tl. 100 mm. Celý trativod bude obalen propustnou separační geotextilií dle TP97. Případné 
drenáže budou zaústěny do uličních vpustí. 

  
2. Mostní objekty a zdi 
 Nejsou 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
 
SO 301 – Odvodnění komunikace 
 Způsob odvodu dešťových vod zůstane stejný jako před rekonstrukcí – voda bude 
pomocí příčného a podélného sklonu komunikací a ploch vedena k uličním vpustím, které 
budou napojeny do stávající jednotné kanalizace (která již v současné době s ohledem na 
vybudování oddělené splaškové kanalizace slouží jako dešťová). Tato stávající kanalizace je 
zaústěna do potoku Čermná. Část dešťových vod bude odvedena do retenční nádrže, kde 
bude částečně vsáknuta a částečně podržena před vypuštěním do kanalizační stoky. 
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Uliční vpusti 
 Pro bodové odvodnění uličního prostoru jsou navrženy uliční vpusti. Předpokládá se 
použití podobrubníkových litinových mříží a betonových prefabrikovaných dílců. Vpusti budou 
opatřeny kalovým košem, kalovým dnem a zápachovou uzávěrou (sifonem).  
 Přípojky uličních vpustí budou zhotoveny z potrubí PE DN150 (při délce >10 m DN200) 
s kruhovou tuhostí SN12. Napojení na stávající jednotnou kanalizaci bude provedeno pomocí 
navrtávkového pasu. Provedení přípojky zobrazuje příslušný vzorový řez.  
 
Svodné potrubí 
 V místech, kde nelze napojit uliční vpusti na jednotnou kanalizaci, budou doplněny 
úseky svodného potrubí PE DN250 SN12, do kterých budou zaústěny přípojky uličních vpustí. 
Toto potrubí bude napojeno na stávající úseky jednotné kanalizace v místě kanalizační šachty.  
 
Retenční zasakovací nádrž 
Část dešťových vod bude svedena do retenční zasakovací nádrže umístěné pod parkovištěm 
před základní školou. V nádrži proběhne častečné zasakování a zadržení náporu dešťových 
vod. Ty budou dále regulovaným odtokem vypouštěny do stávající jednotné (nyní užívané jako 
dešťové) kanalizace. Nádrž bude provedena z plastových boxů, bude obalena propustnou 
geotextilií a podsypána/obsypána drceným kamenivem dle předpisu výrobce. 
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 
 Je řešeno v rámci objeků pozemních komunikací. 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

Vybavení pozemní komunikace je řešeno v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 
SO 401 Veřejné osvětlení 
 V rámci stavby je uvažováno s rekonstrukcí stávajícího veřejného osvětlení. 
Předpokládá se zřízení nových světelných stožárů s lampami, včetně výměny podzemního 
kabelového vedení. Celková délka úseku upracovaného veřejného osvětlení je 441 m. 
U křižovatky silnic místní komunikace a komunikace směrem Mariánská hora se nachází 
stávající stožár VO - viz situace. Z tohoto stožáru bude odpojen stávající rozvod směrem do 
obce a bude zde připojen kabel nového rozvodu. V průběhu trasy bude provedeno připojení 
do stávajících rozvodů v nových stožárech, nebo naspojkováním stávajících kabelů na nové a 
připojením v nových stožárech - viz situace. Rozvod I. etapy bude dále pokračovat II. etapou 
směrem k obci Dolní Čermná. 
 Rozteč stožárů se pohybuje v rozmezí 38-43 m. Stožáry jsou navrženy výšky 8 m 
s výložníkem, popř. výšky 5 m bez výložíku. Návrh osvětlení je zpracován v souladu s platnými 
normami (ČSN 132015 a TKP 15). U navrženého místa pro přecházení (výhledově přechodu) 
bude provedena příprava pro umístění stožárů pro nasvětlení přechodu (nyní osvětlení nelze 
realizovat z důvodu stávající sloupové trafostanice a vzdušného vedení VN). Nové rozvody 
VO jsou navrženy kabelem CYKY-J 4x25 v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce 
HDPE63. 
 
SO 402 Přeložka NN zařízení VAK 
 Ve staničení cca km 0,315 vlevo dojde z důvodu výstavby parkovacího zálivu ke kolizi 
chodníku se stávajícím elektro zařízení ve správě VAK Jablonné nad Orlicí a. s. Konkrétně se 
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jedná o posun dvou plastových elektro skříní za obrubník, tzn. cca o 1,3 m a dopojení 
souvisejících kabelových tras v délce 4 m.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Nejsou 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Po dobu stavby bude omezen provoz na jednotlivých úsecích vozovky, chodníků a 
v místě vstupů do okolních nemovitostí. Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou 
funkční po celou dobu stavby, odstávky nejsou uvažovány. Stavba zpevněných ploch z 
hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není 
dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba 
požárně posuzována. Stávající nástupní plochy pro požární techniku dle ČSN 730802 v 
rozsahu zájmové lokality nebudou omezeny. Během výstavby bude na silnici zachován 
průjezd min. 3,0 m pro průjezd požární techniky. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou a 
273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 8/2021 (katalog odpadů). 
Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 136/2016 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby jednotlivých objektů musí řešit 
tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká 
se hlavně staveništní dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné 
provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí 
využívat stavební mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 
Navržené komunikace budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 
materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí.  
 Realizací stavby nedojde k navýšení hlukové zátěže. Přechody pro chodce budou 
provedeny vodorovným dopravním značením ze stříkaného plastu nehlučícího. Přechody 
budou nezvýšené (zpomalovací prahy se nenavrhují). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
 Přípojky uličních vpustí budou napojeny na stávající obecní jednotnou kanalizaci, která 
v současné době již slouží pouze k odvodu dešťových vod z uličních vpustí do recipientu 
(potok Čermenka). Připojení na kanalizaci bude provedeno navrtávkovým pasem.  
 Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO rozvodné soustavy 
TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stř. o provozním napětí 3x230/400 V. Energetická bilance 
VO v rámci etapy I: Instalovaný příkon Pi=0,58 kW, Roční spotřeba Wroč=2381 kWh/rok. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Z dopravního hlediska novostavba chodníků znamená významný prvek pro zvýšení 
bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu v lokalitě. Zároveň dojde k zajištění 
bezbariérové komunikace a přístupu k nemovitostem v rámci zájmového území. 
 
Místa pro přecházení 
 Před základní školou bude zřízeno místo pro přecházení délky 5,0 m a šířky 4,50 m. 
Místo pro přecházení bude provedeno s vysazenou chodníkovou plochou pro zajištění 
rozhledu a bude zvýrazněné příslušným vodorovným dopravním značením a doplněné 
bezbariérovými úpravami. 
 Před mateřskou školou bude zřízeno nové místo pro přecházení délky 7,5 m a šířky 
4,0 m. Místo pro přecházení je navrženo v parametrech přechodu pro chodce, který zde nyní 
nelze umístit z důvodu nemožnosti umístění jeho osvětlení kvůli ochranému pásmu sloupové 
trafostanice a vzdušnému vedení VN. V místě dochází ke zúžení vozovky pro zajištění 
normové délky přechodu. V místě je zajištěn dostatečný rozhled pro přechod pro chodce, bude 
vyznačeno příslušným vodorovným, doplněno příslušnými bezbariérovými úpravami. 
 Přes místní a účelové komunikace napojující se na silniční síť budou zřízena místa pro 
přecházení doplněná příslušnými bezbariérovými úpravami. 
 
Doprava v klidu 
 V lokalitě před základní školou je navrženo 6 standardních kolmých parkovacích stání 
o základním rozměru 2,50 x 5,00 m (krajní jsou rozšířena o 0,25 m) a 4 podélná stání o 
základním rozměru 6,75 x 2,20 m (najetí vpřed), která budou v časovém intervalu 
7:00 – 16:00 hod sloužit v režimu K+R (krátkodobé parkování). Vyhrazené parkovací stání pro 
vozidla převážející tělesně postižené se zde nenavrhuje – bude řešeno na připravovaném 
parkovišti za školou s bezbariérovým vstupem do budovy (řešeno samostatným projektem).  
 V lokalitě před mateřskou školou a knihovnou je navrženo celkem 6 kolmých 
standardních stání o základních rozměrech 2,80 x 5,00 m a (krajní stání je o 0,20 m rozšířené) 
a 1 vyhrazené stání pro vozidla převážející tělesně postižené o rozměrech 3,50 x 5,00 m. 
Podél silnice bude zřízeno celkem 5 podélných parkovacích stání s omezenou dobou 
parkování.  
 Parkovací stání budou provedena z drenážní betonové dlažby. Vyhrazená stání budou 
provedena z  betonové dlažby s úzkou spárou.  
 
Dopravní značení 
 Stávající dopravní budou po dokončení stavebních prací namontovány zpět do 
původních, popřípadě do posunutých míst. Dojde k montáži nového dopravního značení 
s ohledem na nová parkovací stání, přechody pro chodce a místa pro přecházení. Návrh 
dopravního značení je zakreslen v situačním výkresu. Dopravní značení bylo navrženo dle 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.     
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Bezbariérové úpravy 
 Viz B.2.4. Bezbariérové užívání stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
 Svahy zemního tělesa a navazující zelené plochy budou ohumusovány a zatravněny. 
Žádná speciální protierozní opatření se nenavrhují. Sadové a vegetační úpravy nejsou 
součástí tohoto projektu. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. tyto odpady:  

 
Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 

Číslo  Název Předpokládané 
množství 

17 01 01 O beton 10 m3 
17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 350 m3 
17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  100 m3 

17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
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 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebezp. Látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 
nebezpečné látky 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 
odstranění nebezpečných odpadů. 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 
vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vliv na přírodu a krajinu bude zanedbatelný. Nebudou narušeny ekologické funkce a 
vazby v krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 

Nejsou navržena nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.  
 

Podmínky, za kterých je možné výstavbu realizovat: 
- zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu - řada 

A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení 

http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu ). 

- na pozemcích ostatní zeleně nebude skladován stavební materiál ani výkopová 

zemina. Na tyto pozemky nebudou během výstavby vjíždět mechanizační prostředky 

zhotovitele. 

- jakýkoli zásah do habitu dřevin rostoucích v okolí stavby 

- veškeré pozemky či jejich části ve vlastnictví města, které budou dotčeny 

mechanizačními prostředky stavby, budou předány ve stavu, v jakém byly v okamžiku před 

započetím stavby. Z pozemků zasažených stavbou bude odstraněno kamení a zbytky 

stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neplní úlohu stavby pro ochranu obyvatelstva. Stavba jako funkční celek je 

navržena dle schválených normativním předpisů a technických pravidel pro projektování 

vozovek a pěších tras včetně bezbariérového užívání těchto zpevněných ploch. Další ochrana 

http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu
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osob není řešena s ohledem na charakter stavby. Stavba umožňuje bezbariérové užívání, viz 

další kapitoly této technické zprávy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je řešena v rámci 

BOZP včetně vstupu na staveniště a bude dořešena v rámci vlastní realizace. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Spotřeba hmot je uvedena v soupisu prací a obsahuje především nákup materiálu pro 
podkladní vrstvy, obrub, dlažeb, asfaltových vrstev a dílců odvodnění. 

Toto bude řešeno dodavatelskou firmou. Další potřeba a spotřeba se nepředpokládá. 

b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění budoucího staveniště je zajištěno pomocí stávajícího a navrženého 

odvodnění v zájmovém území. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících veřejných komunikacích. Staveniště 

nebude připojeno na technickou infrastrukturu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Výstavba bude probíhat tak, aby její vliv na okolní stavby a pozemky byl co nejmenší. 

Povinností zhotovitele je zachovat bezbariérový pěší přístup k přilehlým nemovitostem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Demolice: Během stavby dojde k vybourání stávajících chodníkových vrstev, chodníků, 
obrubníků a uličních vpustí. Dojde k ubourání koruny opěrných zdí podél silnice u obecní 
knihovny. Žádné další demolice se nepředpokládají.  
 
Kácení: V malém rozsahu dojde ke kácení keřů u obecní knihovny. Nedojde ke kácení 
vzrostlých stromů s obvodem kmene nad 80 cm nebo keřů v rozloze nad 40 m2 (dřevin 
vyžadující povolení ke kácení). 

 
S vybouraným materiálem bude nakládáno jako s odpadem; v případě podkladních 

vrstev stávající vozovky je lze při splnění normových požadavků použít jako podkladní vrstvu 
chodníku. Je potřeba dbát na limitní hodnoty hluku a vibrací. Při práci je nutné omezit prašnost, 
při manipulaci s prašným materiálem jej pokud možno zkrápět vodou. Při přepravě stavebního 
materiálu a odpadu bude prašný materiál zakryt. Zároveň budou stroje a vozidla při odjezdu 
ze staveniště řádně očištěny. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel je nutné dbát 
na jejich technický stav a to jak z hlediska hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
Více viz B.8.1 j) ochrana životního prostředí při výstavbě.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasný a trvalý zábor je patrný z Katastrálního situačního výkresu a přílohy Seznam 
dotčených pozemků této zprávy. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Stavební práce budou prováděny tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup pěších 

k přilehlým nemovitostem. Předpokládá se použití mobilního oplocení, zábradlí a lávek. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke 

kolaudaci dodavatel předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
S ohledem provádění stavby ve stávajícím uličním prostoru se po vybourání konstrukcí 

stávajících zpevněných ploch předpokládají zemní práce pouze v malém rozsahu. 

Přibližná bilance zemních prací viz bod B.8.5. (bude upřesněna v PDPS). 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození 

životního prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je 
rozhodující umístění zařízení staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění 
stavebních prací bude třeba dbát na dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před 
znečištěním ropnými látkami. Jedná se především o kontrolu technického stavu používané 
techniky, skladování ropných látek a nakládání s odpady. Konkrétní druhy odpadů, které 
budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti 
zařazeny do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 Sb., kategorie O nebo 
N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob 
využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat 
všechna ustanovení zákona číslo 541/2020 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství 
Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 
původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.136/2016 Sb., přičemž 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 

vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 

považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 

označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 

překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 

věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude 

nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno 

přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy 

hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 

m nad chodníkem). Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m 

(v souladu s principy vyhlášky 398/2009 Sb.). 
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Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 
225/2017 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 
(dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem 225/2017 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu 

BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, 
sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - 
vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě 
umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde 
rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Případné výkopy budou zajištěny oplocením, popř. zábradlím. Přístup do přilehlých 
nemovitostí přes případné výkopy bude zajištěn pomocí dočasných lávek se zábradlím 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Výstavba chodníků bude probíhat za provozu. Při stavbě bude zřízeno dopravně 

inženýrské opatření (DIO) dle TP 66 Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. V zásadě se předpokládá použití schémat B/1 (zúžení jízdního pruhu) a B/2 
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(zúžení vozovky na jeden jízdní pruh). Pokud bude nutné s ohledem na charakter prací zúžit 
vozovku na delší úsek než 50 m, postupuje se dle schéma B/6 (zúžení na jeden pruh s řízením 
provozu světelným signalizačním zařízením). Tato schémata jsou uvedena jako příloha 
souhrnné technické zprávy. 

Vstupy na staveniště budou opatřeny zábranami s varovnou tabulkou zakazující vstup 
do prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí přístup k nemovitostem pro potřeby IZS. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 
předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 

Dokladová část je nedílnou součástí projektové dokumentace; veškeré stavební práce 
je nutné provádět v souladu s podmínkami dotčených orgánů. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Trvalé zařízení staveniště po dobu stavby se nepředpokládá. Předpokládá se „letmá“ 
montáž přímo z nákladního vozidla do prostoru staveniště. Staveniště bude ohraničeno 
mobilním oplocením. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Viz B.8.3 Harmonogram výstavby 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Výstavba bude probíhat tak, aby byl zajištěn přístup k okolním nemovitostem a aby 
bylo možné zajistit bezbariérové trasy. Předpokládá se postupná výstavba po jednotlivých 
ulicích popřípadě skupinách ulic. Dále se předpokládá, že jednotlivé ulice budou postupně 
přecházet do předčasného užívání a následně budou zkolaudovány naráz jako celá stavba.   

 
Předpokládaná doba výstavby je do 24 měsíců. Předpokládaný postup prací je 

následující: 
- provedení oplocení staveniště, DIO 
- skrývka kulturních vrstev půdy v prostoru staveniště, případné demolice 
- provedení dešťové kanalizace, přeložek inženýrských sítí a dalších souvisejících 

staveb 
- provedení zemních prací, úprava pláně 
- uložení obrubníků a uličních vpustí 
- zhotovení konstrukčních vrstev zpevněných ploch 
- montáž sloupů veřejného osvětlení 
- rekultivace a urovnání přilehlých zelených ploch, ohumusování a vegetační úpravy 
 
Přesný harmonogram předloží vybraný zhotovitel při předání staveniště. 
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. Postup výstavby je patrný z předchozích kapitol. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

 Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a 
uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do 
násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 
kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ 
požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a 
podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní 
využití včetně využití pro rekultivace. 
 
Přibližná bilance zemních prací: (bude upřesněno v rámci PDPS) 
 

 
Stavební objekt 

Výkopy 
 

m3 

Násypy 
 

m3 

Ornice - skrývka 
 

m3 

Ornice - použita 
v rámci stavby 

m3 

SO 101 300 160 100 45 

SO 102 55 14 26 7,5 

SO 301 250 220 0 0 

SO 401 150 115 0 15 

CELKEM 755 509 126 67,5 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Způsob odvodu dešťových vod zůstane stejný jako před rekonstrukcí – voda bude 
pomocí příčného a podélného sklonu komunikací a ploch vedena k uličním vpustím, které 
budou napojeny do stávající jednotné kanalizace (v současné době využívané pouze pro 
dešťové vody), která ústí do recipientu – potok Čermná.  

Pod navrženým parkovištěm před základní školou bude zřízena retenční zasakovací 
nádrž, která zajistí částečný vsak a zadržení dešťových vod, které budou dále vypouštěny 
povoleným regulovaným odtokem do kanalizace. 

Nové zpevněné plochy jsou v co největší míře navržené z materiálů zajišťující 
zasakování – tedy především parkovací plochy jsou navrženy z drenážní dlažby s širokou 
spárou. S ohledem na dispoziční podmínky (jedná se o liniovou stavbu v centru obce) a 
umístění inženýrských sítí, nelze plně zajistit likvidaci dešťových vod na pozemku stavebníka. 

Výpočet bilance odvodnění a retenční zasakovací nádrže je řešen v samostatné příloze 
souhrnné technické zprávy. 

B.10. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost 

rozestavěné stavby při provádění těchto prací: 

 

- správnost provedení přeložek inženýrských sítí a obsypu před jejich zasypáním 

- kontrola pláně před pokládkou podkladních vrstev vozovek 

- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem 

 

 Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 
odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. Dohodnuté termíny budou před zahájením stavebních prací sděleny 
příslušnému stavebnímu úřadu. 
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Závěr: 

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 

označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 

podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 

stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 

investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. 

 V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního 

díla na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz 

výměr) jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, 

ukládané do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém 

stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví 

potřebný objem zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě 

příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost muže 

ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a 

hutnění sypaniny. 

Tato projektová dokumentace nemá povahu projektu pro realizaci stavby. Je určena pro 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Před samotnou realizací je nutno 

kontaktovat generálního projektanta. 

 

Ing. Vojtěch Motl      V Jihlavě, duben 2022 

 

Přílohy: 

- Schéma dopravně inženýrského opatření  

- Seznam dotčených pozemků 
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Seznam dotčených pozemků
Chodníky a stavební úpravy v obci Horní Čermná

Etapa I

Okres: Ústí nad Orlicí KÚ: Horní Čermná

LV Parcela Výměra KÚ Druh pozemku Vlastník: BPEJ TRVALÝ DOČASNÝ
KN m2 Adresa: m2 m2

10001 st. 165 162 zastavěná plocha a nádvoří Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 39 0
10001 st. 169 72 zastavěná plocha a nádvoří Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 0 14

zbořeniště

983 st. 207 392 zastavěná plocha a nádvoří
SJM Dubnov Valentin Mgr. a Mánková Gabriela Mgr., 
č. p. 34, 56153 Dolní Čermná - 1 0

10001 1299 131 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 76701 30 0

10001 1300 277 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
76701,
74742 0 30

10001 1310 734 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 74742 0 19

843 1577/1 758 trvalý travní porost Hrdinová Jitka, č. p. 3, 56156 Horní Čermná
74610
74742 26 0

10001 1577/3 85 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 74610 5 0

10001 1579 560 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
74742
74610 3 0

10001 1580/1 1057 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
74610
74742 164 0

10001 1584/1 918 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
74742
74610 220 0

10001 1584/4 118 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
74742
74610 58 0

10001 1585 872 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 74610 24 0
10001 1586/2 33 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 74610 4 0

200 1591/2 176 zahrada Hajzler Miloš, č. p. 125, 56156 Horní Čermná 72551 1 0

983 1596 349 zahrada
SJM Dubnov Valentin Mgr. a Mánková Gabriela Mgr., 
č. p. 34, 56153 Dolní Čermná

74742
74610
72551 5 0

10001 1598/3 212 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
76701
72551 7 0

10001 1599 61 trvalý travní porost Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná
76701
72551 26 0

10001 3935/1 105 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 21 0
ostatní komunikace

10001 3936/1 290 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 168 0
ostatní komunikace

10001 3936/2 183 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 30 0
10001 3936/3 514 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 16 0

ostatní komunikace
10001 3936/7 26 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 0 0

jiná plocha
10001 3936/8 104 zahrada Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná 76701 29 0
10001 3936/9 138 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 47 9

jiná plocha
10001 4031/3 2724 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 312 0

ostatní komunikace
10001 4031/8 38 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 1 10

ostatní komunikace
10001 4049/4 622 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 0 13
10001 4052/3 133 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 4 0

ostatní komunikace
10001 4053/8 75 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 40 0

ostatní komunikace
10001 4053/12 198 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 59 0

jiná plocha
10001 4053/13 32 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 32 0

jiná plocha
10001 4053/14 389 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 188 0

jiná plocha
10001 4053/15 174 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 151 0

jiná plocha
10001 4053/16 97 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 71 0

ostatní komunikace

246 4053/18 4238 ostatní plocha
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice - 521 0

silnice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 
98, 53353 Pardubice -

10001 4053/20 110 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 60 0

ZÁBOR



Seznam dotčených pozemků
Chodníky a stavební úpravy v obci Horní Čermná

Etapa I

jiná plocha
10001 4053/22 16 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 7

ostatní komunikace
10001 4053/23 80 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 8 0

ostatní komunikace

246 4305/1 17303 ostatní plocha
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice - 23 0

silnice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 
98, 53353 Pardubice -

10001 4305/20 558 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 0 12
ostatní komunikace

246 4409/1 32 ostatní plocha
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-
Staré Město, 53002 Pardubice - 0 3

silnice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 
98, 53353 Pardubice

10001 4409/2 1 ostatní plocha Obec Horní Čermná, č. p. 1, 56156 Horní Čermná - 3 0
silnice

2397 117
632 49

Zábor celkem [m2]
Z toho ZPF [m2]


