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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název:    Chodníky a stavební úpravy v obci Horní Čermná, etapa III 

Druh stavby:   rekonstrukce, novostavba, trvalá stavba 

Místo stavby:   obec Horní Čermná 

Katastrální území:  Horní Čermná 

Kraj:    Pardubický 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

   Obec Horní Čermná 
   Horní Čermná 1 
   561 56 Horní Čermná    
   IČ:  00278882 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Generální projektant:        

    PROfi Jihlava s.r.o. 

    Pod Příkopem 6 

    58601 Jihlava 

    IČ: 18198228 

  

    Ing. Bohumil Kotlán 

    Ing. Jan Sedlák,  autorizace 1003073 - ID00, II00, TV02 

    Ing. Vojtěch Motl, autorizace 0701700 – ID00 

 

Zpracovatel SO 401 Veřejné osvětlení: 

    Ing. Zbyněk Pecina  

    Fügnerova 8 

    586 01 Jihlava 

    IČ: 64348296 

    autorizace ČKAIT 1400049 – IE02 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba je dělena na tyto stavební objekty: 
  

 SO 101 Chodníky a zpevněné plochy 
 SO 102 Zastávka BUS „U čerpadla“ směr Lanškroun 
 SO 201 Opěrná zeď 
 SO 301 Úprava odvodnění komunikace 
 SO 401 Veřejné osvětlení 
 SO 501 Přeložka plynovodu 
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Poznámka: Stavební objekty SO 102 a SO 201 byly v konceptu projektové dokumentace 
zahrnuty do objektu SO 101 a takto byla provedena inženýrská činnost. Během 
zpracování čistopisu projektové dokumentace a zahájení majetkoprávní přípravy byly 
ze SO 101 vyjmuty a zpracovány jako samostatné objekty. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
• Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území dodané objednatelem 
• Podklady od správců sítí 
• Digitální katastrální mapa 
 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
• TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 
• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stav
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
 Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Horní Čermná, okres Ústí nad 
Orlicí, Pardubický kraj.    
 Trasa chodníku v celé délce vede podél silnice II/314. Chodník začíná u domu č. p. 245 
a přímo navazuje na připravovaný chodník v rámci akce „Bytové domy Horní Čermná - 
zástavba centra obce“, a následně pokračuje po pravé straně vozovky ve směru Dolní Čermná, 
a vede především podél zahrad s rodinnými domy. Řešený úsek končí hranicí katastrálního 
území obce H. Čermná. Délka chodníku je 1061 m. Na trase se nachází samostatné sjezdy 
k přilehlým nemovitostem, a několik křižovatek s místními komunikacemi. Ve staničení km 
0,660 se nachází autobusová zastávka „U čerpadla“. 
 V dotčeném území se vyskytuje vedení inženýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
NN ve správě skupiny ČEZ, plynovod ve správě společnosti GasNet, vodovod a kanalizace ve 
správě VaK Jablonné, kabelové vedení společnosti CETIN nebo dešťová kanalizace a veřejné 
osvětlení ve správě obce. Mohou se zde vyskytovat ještě další sítě, proto je potřeba před 
stavbou ověřit vedení veškerých inženýrských u jejich správců. 
 
 

 
 

Obr. Výřez z přehledné mapy – zájmová oblast 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Dle územního plánu se stavba nachází v zastavěném území města. Jsou dotčené 

plochy: 

 SV: Plochy smíšené obytné - venkovské 

 BV: Bydlení – v rodinných domech - venkovské 

 DS: Dopravní infrastruktura – silniční 
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Obr. Výřez z územního plánu – zájmová oblast 

 

Přípustnost stavby v území dle textové části územního plánu (výtah): 

 

SV: Plochy smíšené obytné - venkovské 

Přípustné využití:  

• související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem 
těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

• související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 
potřebné pro funkci daného území) 

• veřejná prostranství 

 

BV: Bydlení – v rodinných domech - venkovské  

Přípustné využití: 

• související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem 
těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

• související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 
potřebné pro funkci daného území) 

 

DS: Dopravní infrastruktura – silniční 

Hlavní využití: 

• místní a účelové komunikace 

• komunikace pro pěší 

• veřejné odstavné a parkovací plochy 

• zastávky autobusů a jejich točny 

 

Závěr: Z hlediska územního plánu je záměr přípustný. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
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Geologická charakteristika 
 Zájmová oblast se nachází v intravilánu obce Horní Čermná v údolí potoku Čermná. 
Dle geovědní mapy je podloží tvořeno nezpevněnými kamenito až hlinito kamenitými 
diluviálními sedimenty, které jsou překryty nivními sedimenty. V zájmovém území se 
nenachází zdroje nerostů.  
 

 
 

 Obr. Výřez z geovědní mapy – zájmová oblast 

6 – sediment nezpevněný, nivní, kvartér 
13 – kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, deluviální, kvartér 
144 – vápnité jíly (télgy), jíly, prachovce s polohami písku a štěrku, terciér 
 
 V lokalitě se nachází archivní sondy. Nejblíže zájmovému území se nachází sonda ID 
608908 s následujícími daty: 
hloubka (m)  stratigrafie popis          
0,00 – 4,00  kvartér  hlína, příměs jíl 
     štěrk, přímě jíl 
4,00 – 20,50  terciér  písek 
     štěrk 
20,50 – 113,00 křída  pískovec, příměs slínovec 
     spongilit písčitý, příměs slínovec 
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Obr. Poloha archivní sondy ID 608908 

 

Hydrogeologická charakteristika 

Název hydrogeologického rajónu: Kyšperská synklinála – jižní část 

Název povodí 1. řádu:  1 Labe 

Název povodí 2. řádu:  1-02 Orlice 

Název povodí 3. řádu:  1-02-02 Tichá Orlice 

Název dílčího povodí 4. řádu: 1-02-02-0200-0-00 Čermná 

     1-02-02-0220-0-00 Čermná 

      

Vodní toky:   Čermná  IDVT 10170511 

 

 Dotčené území se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, identifikátor 

00089309, č. rozhodnutí 6510/2009/OŽP/231.2/RKo. 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), 
stavebně historický průzkum apod. 
 Na stavbu nebyl proveden geologický, korozní, ani stavebně historický průzkum. 

S ohledem na charakter stavby projektant pouze provedl prohlídku místa stavby. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů  
 Dotčené území se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů, identifikátor 00089309, 
č. rozhodnutí 6510/2009/OŽP/231.2/RKo. 
  
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.  
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Přístupy k okolním 
nemovitostem zůstanou zachovány. Výrazně se zvýší přehlednost a bezpečnost silničního 
provozu.   
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Demolice: Během stavby dojde k vybourání vrstev asfaltových komunikací, obrubníků a 
uličních vpustí. Žádné další demolice se nepředpokládají.  
 
Kácení: V malém rozsahu dojde ke kácení keřů a drobných stromů v prostoru stavby, 
především se jedná o drobné živé ploty a okrasné keře nevyžadující povolení ke kácení. 
V případě zjištění dřevin vyžadujících povolení ke kácení bude před zahájením stavebních 
prací zajištěno povolení ke kácení těchto dřevin. 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Dojde k trvalému i dočasnému záboru pozemků zemědělského půdního fondu. Výčet 

pozemků a plocha záboru je uvedena v příloze této zprávy. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Stavba je přístupná ze stávající silnice II/314. Chodník bude na komunikace napojen 
pomocí vstupů do vozovky s příslušnými bezbariérovými úpravami. Chodník bude na začátku 
a konci plynule napojen na připracované chodníky. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Odvodnění komunikace bude napojeno na stávající obecní dešťovou kanalizaci. 
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO. 

 
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 
 Stavba je bezbariérově přístupná z veřejných komunikací a je provedena v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb.  
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Ke kabelové trase veřejného osvětlení bude připoloženo optické sdělovací vedení 
společnosti Nordic Telecom.  

 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Viz příloha Seznam dotčených pozemků na konci této zprávy. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo SO501 Přeložka plynovodu šířky 1,0 m od líce potrubí bude umístěno 
na pozemcích: 1219, 7602, 8007, 1216, 1112/1, 1111/2, 1111/1, 1108/3, 1108/2, 3919/1, 
1107, 4106/54 v k. ú. Horní Čermná. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Stavba je přístupná ze stávající silnice II/314 a místních komunikací. Chodník bude na 
komunikace napojen pomocí vstupů do vozovky s příslušnými bezbariérovými úpravami. 
Chodník bude plynule napojen na případné stávající a budoucí chodníky. 
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Napojení na technickou infrastrukturu 
 Odvodnění komunikace bude napojeno na stávající obecní kanalizaci. Veřejné 
osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novostavbu chodníku, rekonstrukce autobusové zastávky a veřejného 
osvětlení a přeložku plynovodu. Jedná se o trvalou stavbu.  

 
b) účel užívání stavby 

Dopravní infrastruktura – chodníky, parkoviště, zpevněné plochy 
Technická infrastruktura – veřejné osvětlení, odvodnění komunikace 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Bude dopracováno ve finální dokumentaci. 

 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
 Projekt řeší novostavbu chodníku podél silnice II/314. Chodník začíná u domu č. p. 245 
a přímo navazuje na připravovaný chodník v rámci akce „Bytové domy Horní Čermná - 
zástavba centra obce“, a následně pokračuje po pravé straně vozovky ve směru Dolní Čermná, 
a vede především podél zahrad s rodinnými domy.  Řešený úsek končí hranicí katastrálního 
území obce H. Čermná. Délka chodníku je 1061 m. Základní šířka chodníku je 1,50 m, bude 
proveden z betonové dlažby a je navržen jako bezbariérový. Na trase se nachází samostatné 
sjezdy k přilehlým nemovitostem, a několik křižovatek s místními komunikacemi. Ve staničení 
km 0,660 se nachází autobusová zastávka „U čerpadla“, která v rámci stavby projde 
rekonstrukcí.. 
 Součastí projektu je rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava odvodnění komunikace 
a nezbytné přeložky inženýrských sítí. 
 V dotčeném území se vyskytuje vedení inženýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
NN ve správě skupiny ČEZ, plynovod ve správě společnosti GasNet, vodovod a kanalizace ve 
správě VaK Jablonné, kabelové vedení společnosti CETIN nebo dešťová kanalizace a veřejné 
osvětlení ve správě obce. Mohou se zde vyskytovat ještě další sítě, proto je potřeba před 
stavbou ověřit vedení veškerých inženýrských u jejich správců. 
 
Materiál povrchů: chodník   betonová dlažba 
   místní komunikace  asfaltový beton 
   varovné a signální pásy: reliéfní kontrastní dlažba „knoflíky“ 
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Intenzity dopravy dle sčítání ŘSD 2020: 
silnice  úsek  místo sčítání  RPDI (součet všech) 
sil. II/314 5-3920  směr D. Čermná 1271 voz / 24 h 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Stavba není pod ochranou dle jiných právních předpisů.  
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, která nebude spotřebovávat média nebo 
hmoty. Provozem stavby bude vznikat běžný komunální odpad pouze v malém množství. 
Původcem takto vzniklého odpadu je obec, která zajistí jeho likvidaci. Výpočet a popis likvidace 
dešťových vod je uveden v kapitole B.9. Celkové vodohospodářské řešení.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládáný termín výstavby je 03/2026 až 12/2026. Stavba bude realizována po 

jednotlivých stavebních objektech. Celá stavba je řešena pouze jako jedna etapa. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu), 

Předpokládá se, že stavba bude uvedena do provozu jako celek a rovněž tak kolaudace 
bude provedena na celou stavbu. Přeložky inženýrských sítí budou uvedeny do provozu 
neprodleně. 

k) orientační náklady stavby. 
Předpokládané náklady stavby byly odhadnuty na 10 mil. Kč. Náklady budou 

upřesněny v dalším stupni dle soupisu prací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 
Materiálové řešení: 
Komunikace: navazující místní, účelové komunikace a další plochy budou provedeny z 
asfaltu 
 
Chodníky: povrch chodníku bude tvořen z betonové zámkové dlažby přírodní (šedé popř. 
pískové) barvy.  Rozměry dlaždic 10x20 cm. 
 
Samostatné sjezdy: samostatné sjezdy budou z betonové zámkové dlažby tl. 8 cm přírodní 
barvy (šedé popř. pískové). Rozměry dlaždic 10x20 cm. 
 
Obrubníky: Hrana chodníku na straně vozovky bude tvořena šedým betonovým silničním 
obrubníkem šířky 15 cm a základní výšky +12 cm nad vozovkou ( v místě vstupů do vozovky 
+ 2 cm, v místě parkovacích zálivů +8 cm). Vnější okraj chodníku bude lemován zahradními 
obrubníky šířky 8 cm a výšky +6 cm (tvoří vodící linii).  
 
Zelené pásy: Zelené pásy podél komunikace budou ohumusovány a zatravněny. 
 
Žádné další požadavky na architektonické řešení nebyly vzneseny a budou upřesněny 
v dalším stupni. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 

  

Objekty řady 100 

 Skladba komunikací, chodníků a vjezdů byla navržena dle TP 170 navrhování vozovek 

pozemních komunikací. Směrové, výškové i šířkové uspořádání bylo navrženo v souladu 

s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Skladba dlažebních prvků je navržena dle 

TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.  

 

Výška stávajících poklopů, šoupat, hydrantů bude výškově upravena dle nového 

povrchu! 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
c) celková spotřeba vody, 
 Stavba nebude spotřebovávat vodu 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
 V rámci užívání nebudou vznikat odpady vyjma běžného komunálního odpadu 

z odpadkových košů. Likvidaci těchto odpadů zajistí obec Horní Čermná. Odpady vzniklé 

během výstavby a jejich množství je uvedeno v kapitole B.6. 

  
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
 Nejsou 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 

Stávající vstupy do vozovky určené pro pěší budou opatřeny sníženou obrubou +2 cm 
a varovnými pásy š. 0,40 m dle situačních výkresů. Varovné pásy budou tvořeny reliéfní 
kontrastní dlažbou a musí být umístěny při hraně obruby nižší než 8 cm nad vozovkou. Sklony 
ramp v místě snížení budou max. 1:8 (12,5 %). Maximální podélný sklon chodníku je  1:12 
(8,33 %). Maximální příčný sklon chodníku 2,0 % musí být zajištěn v šířce alespoň 0,90 m. 
Podél chodníku musí být zajištěna vodící linie min. výšky 6 cm, která může být přerušená 
maximálně na 8 m. V případě delšího přerušení se zřídí umělá vodící linie š. 40 cm tvořená 
drážkovanou dlažbou.  

V místě pro přecházení bude v ose přechodu umístěn signální pás šířky 80 cm 
z reliéfní kontrastní dlažby a bude odsazen od varovného pásu o 40 cm. Na místech pro 
přecházení přes jednopruhové místní a účelové komunikace se signální pás z dispozičních 
důvodů nezřizuje. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04.-06. Barevný kontrast hmatových prvků v betonové dlažbě bude řešen použitím 
červené reliefní dlažby pro varovné a signální pásy a plochy chodníků budou řešeny dlažbou 
bez zkosených hran přírodní (šedé, pískové) barvy. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
 Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a 
vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů 
– především dopravní značení apod. Pohyb vozidel na chodníku mimo údržbu a složek 
integrovaného záchranného systému bude vyloučen. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 
 Zájmové území se nachází v zastavěném území obce Horní Čermná, okres Ústí nad 
Orlicí, Pardubický kraj.    
 Trasa chodníku v celé délce vede podél silnice II/314 a vede především podél zahrad 
s rodinnými domy. V současné době se zde chodník nenachází; v ploše je zelený pás a z části 
zatravněný příkop. Řešený úsek končí hranicí katastrálního území obce H. Čermná. Délka 
budoucího chodníku je 1061 m. Na trase se nachází samostatné sjezdy k přilehlým 
nemovitostem, a několik křižovatek s místními komunikacemi. Ve staničení km 0,660 se 
nachází autobusová zastávka „U čerpadla“, která je ve směru Lanškroun umístěna na jízdním 
pruhu a doplněna nástupištěm, a ve směru D. Čermná není její poloha přesně vyznačena a je 
bez nástupiště.  
 V dotčeném území se vyskytuje vedení inženýrských sítí. Jedná se o nadzemní vedení 
NN ve správě skupiny ČEZ, plynovod ve správě společnosti GasNet, vodovod a kanalizace ve 
správě VaK Jablonné, kabelové vedení společnosti CETIN nebo dešťová kanalizace a veřejné 
osvětlení ve správě obce. Mohou se zde vyskytovat ještě další sítě, proto je potřeba před 
stavbou ověřit vedení veškerých inženýrských u jejich správců. 
 
b) popis navrženého řešení. 
 
1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 SO 101 Chodníky a zpevněné plochy  
 
b) charakteristika jednotlivých objektů 
 
SO 101 – Chodníky a zpevněné plochy 

 
Chodník 
 Navrhuje se nový chodník délky cca 1061 m po pravé straně silnice ve směru na Dolní 
Čermnou. Základní šířka chodníku je 1,50 m. Tato šířka bude ve stísněných místech (podél 
opěrné zdi u domu č. p. 193 a podél domu č. p. 194) snížena na 0,90 m.  Chodník je od silnice 
oddělen zvýšenou obrubou +0,12 m. Na vnější straně chodníku je přirozená vodící linie 
tvořena obrubníkem +0,06 m nad povrchem chodníku. V místě samostatných sjezdů a vstupů 
do vozovky je provedeno snížení obrubníku na výšku +0,02 m (resp. u některých sjezdů 
+0,05m) nad vozovkou a doplnění varovného pásu.  
 V místě křížení s místními komunikacemi je chodník přerušen a zřízeno místo 
umožňující přechod vozovky. Chodník je navržen jako bezbariérový. 
 Bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky „u čerpadla“. Ve směru Lanškroun 
bude provedena optimalizace šířkového uspořádání vozovky a vytvoření zastávkového zálivu. 
Dále bude provedena rekonstrukce nástupiště a doplnění bezbariérových prvků. Délka 
nástupní hrany je 13 m, výška hrany +0,20 m, šířka nástupiště je 1,85 až 2,95 m. Ve směru 
Dolní Čermná bude doplněné nástupiště šířky 2,0 m s hranou délky 13 m, výšky +0,20 m. 
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Nástupiště bude provedeno jako bezbariérové. Obě zastávky budou vyznačeny příslušným 
vodorovným a svislým dopravním značením. 
 Mezi oběma nástupišti bude zřízeno místo pro přecházení v poloze zajišťující 
dostatečný rozhled pro zastavení. 
 
Úprava místní komunikace 
Ve staničení km 0,755 bude provedena výšková úprava místní komunikace pro zajištění 
požadovaného průchozího prostoru š. 0,90 m a v příčném sklonu 2% v místě přerušení 
chodníku. Maximální podélný sklon komunikace je 15 %. Šířka komunikace zůstane stávající, 
tzn. vozovka š. 2,55 m a nezp. krajnice š. 0,50 m. Severní zářezový svah bude proveden ve 
sklonu 1:1 a v dalším stupni PD bude navržen vhodný způsob jeho zajištění proti erozi a ztrátě 
stability.  
 
Dopravní značení 
 Stávající dopravní budou po dokončení stavebních prací namontovány zpět do 
původních, popřípadě do posunutých míst (za vnější obrubník chodníku). Dojde k doplnění 
nového dopravního značení s ohledem na nové nástupiště autobusové zastávky U Čerpadla“. 
Návrh dopravního značení je zakreslen v situačním výkresu. Dopravní značení bylo navrženo 
dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.  
    
Bezbariérové úpravy 
 Viz B.2.4. Bezbariérové užívání stavby. 

 
Materiály a kontrukce vozovky 

 
Skladba vozovky byla navržena dle katalogových listů TP170 Navrhování vozovek 

pozemních komunikací. Obrubníky podél komunikace budou betonové. Budou použity silniční 
betonové obrubníky šířky 15 cm (ABO 15/25 silniční ABO 15/25, snížené ABO 15/15 a 
přechodové). Na vně chodníku budou použity obrubníky šířky 8 cm (ABO 8/20).  

 
Konstrukce vozovky – samostatný sjezd 
TP170, TDZ 0, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba     DL 80  80 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  40 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDB  200 mm 
CELKEM       320 mm 
 
Konstrukce chodníku 
TP170, TDZ CH, P III, D2-D-1 
Betonová dlažba    DL 60  60 mm 
Lože z drceného kameniva fr. 2/4  L  30 mm 
Štěrkodrť fr. 0/32    ŠDA  150 mm 
CELKEM       240 mm 
 

Zemní těleso 
 Zemní těleso bude provedeno dle ČSN 73 6133. V případě neúnosného podloží bude 
provedena sanace vhodnou zeminou (S1 SW, G1 GW, G3 G-F) v požadované tloušťce 
(předpoklad 30 až 50 cm). Příčný sklon zemní pláně bude min. 3%. Zemní pláň bude 
odvodněna drenáží.  
 Zemní pláň bude odvodněna pomocí stávajícího odvodnění (drenáže pod silnicí). 
Lokálně budou drenáže doplněny. Ty budou tvořeny perforovaným flexibilním potrubím z PVC 
DN100. Obsyp bude z drceného kameniva fr. 8/16. Lože bude ze štěrkopísku fr. 0/22 tl. 100 
mm. Celý trativod bude obalen propustnou separační geotextilií dle TP97. Případné drenáže 
budou zaústěny do uličních vpustí. 
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Odvodnění 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno pomocí uličních vpustí a je součástí objektu SO 301. 
 
SO 102 – Zastávka BUS „U čerpadla“ směr Lanškroun 
  
 Bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky „u čerpadla“. Ve směru Lanškroun 
bude provedena optimalizace šířkového uspořádání vozovky a vytvoření zastávkového zálivu. 
Dále bude provedena rekonstrukce nástupiště a doplnění bezbariérových prvků. Délka 
nástupní hrany je 13 m, výška hrany +0,20 m, šířka nástupiště je 1,85 až 2,95 m.  
 Mezi oběma nástupišti bude zřízeno místo pro přecházení v poloze zajišťující 
dostatečný rozhled pro zastavení. 
 
2. Mostní objekty a zdi 
  
SO 201 Opěrná zeď 
 
 Ve staničení km 0,852 až 0,884 je navržena zárubní zeď. Délka zdi je 32 m, výška je 
až 1,0 m nad povrch nového chodníku. Zeď bude provedena jako monolitická železobetonová 
z pohledového betonu. Líc základu opěrné zdi je umístěn min. 1,0 m od stávajícího plynovodu. 
Bližší charakteristika viz stavební část. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
 
SO 301 – Úprava odvodnění komunikace 
 Způsob odvodu dešťových vod zůstane v principu stejný jako před rekonstrukcí – 
dešťové vody budou vedeny k novým i rekonstruovaným uličním vpustem, které budou přímo 
napojeny na stávající dešťovou obecní kanalizaci, popřípadě na doplněné úseky kanalizačního 
potrubí (zatrubnění příkopu), které budou zaústěny do obecní kanalizace. Obecní dešťová 
kanalizace je zaústěna do recipientu potok Čermná. Některé části odvodnění budou napojeny 
na stávající silniční propustky a dále vyústěny volně na terén. 
 S ohledem na dispoziční a pozemkové podmínky, a dále přítomnost stávajících 
inženýrských sítí, zde není možnost vybudovat vsakovací nebo retenční zařízení, či jinak 
likvidovat dešťové vody na pozemku stavebníka. Povrch chodníku je navržen z materiálu s co 
nejmenším koeficientu odtoku při zachování bezbariérových podmínek užívání stavby, tj. z 
betonové dlažby s úzkou spárou. 
 
Uliční vpusti 
 Pro bodové odvodnění uličního prostoru jsou navrženy uliční vpusti. Předpokládá se 
použití podobrubníkových litinových mříží a betonových prefabrikovaných dílců. Vpusti budou 
opatřeny kalovým košem, kalovým dnem a zápachovou uzávěrou (sifonem). Vybrané vpusti 
ležící přímo nad stokou budou provedeny s průtočným dnem. 
 Přípojky uličních vpustí budou zhotoveny z potrubí PE DN150 (při délce >10 m DN200) 
s kruhovou tuhostí SN12. Napojení na stávající jednotnou kanalizaci bude provedeno pomocí 
navrtávkového pasu. Provedení přípojky zobrazuje příslušný vzorový řez.  
 
Svodné potrubí 
 V místech, kde nelze napojit uliční vpusti na jednotnou kanalizaci, budou doplněny 
úseky svodného potrubí PE DN250 až DN300 celoperforované, kruhové tuhosti SN8, do 
kterých budou zaústěny přípojky uličních vpustí. Toto potrubí bude napojeno na stávající úseky 
jednotné kanalizace v místě kanalizační šachty, popřípadě na stávající propustky.  
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou 
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5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 
 Je řešeno v rámci objeků pozemních komunikací. 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 

Vybavení pozemní komunikace je řešeno v rámci jednotlivých stavebních objektů. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 
SO 401 Veřejné osvětlení 
 V rámci stavby je uvažováno s rekonstrukcí stávajícího veřejného osvětlení. 
Předpokládá se zřízení nových světelných stožárů s lampami, včetně výměny podzemního 
kabelového vedení. Celková délka úseku upravovaného veřejného osvětlení je 1100 m. Tato 
etapa výstavby VO bude napojena na II. etapu výstavby. V průběhu trasy bude provedeno 
připojení do stávajících rozvodů v nových stožárech, nebo naspojkováním stávajících kabelů 
na nové a připojením v nových stožárech - viz situace. 
 Stožáry jsou navrženy výšky 8 m s výložníkem, popř. výšky 5 m bez výložníku. Návrh 
osvětlení je zpracován v souladu s platnými normami (ČSN 132015 a TKP 15). Rovněž je 
provedeno nasvětlení přechodu pro chodce, a to svítidly s odlišným odstínem.  Nové rozvody 
VO jsou navrženy kabelem CYKY-J 4x25 v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce 
HDPE63. 
 
SO 501 Přeložka plynovodu 
 V rozsahu cca km 0,760 až 860 dochází ke kolizi stávajícího STL plynovodu s potrubím 
odvodnění komunikace, obrubníkem a uličními vpustmi, a dále s výškovou úpravou stávající 
místní komunikace v km 0,755. Je navržena směrová přeložka plynovodu v délce 105 m. 
Materiál stávajícího plynovodu je PE D125. Přeložka bude provedena z PE D125x7,4  SDR 17. 
Navazující přípojky budou v nezbytném rozsahu upraveny. Výškové uložení bude provedeno 
dle ČSN 73 6005. Rušený úsek plynovodu bude odstraněn, protože v jeho trase bude vedeno 
potrubí odvodnění komunikace. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Nejsou 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Po dobu stavby bude omezen provoz na jednotlivých úsecích vozovky, chodníků a 
v místě vstupů do okolních nemovitostí. Stávající vodovody nebudou stavbou dotčeny a budou 
funkční po celou dobu stavby, odstávky nejsou uvažovány. Stavba zpevněných ploch z 
hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 není stavební objekt s požárním rizikem, není 
dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku požáru, a proto nemusí být stavba 
požárně posuzována. Stávající nástupní plochy pro požární techniku dle ČSN 730802 v 
rozsahu zájmové lokality nebudou omezeny. Během výstavby bude na silnici zachován 
průjezd min. 3,0 m pro průjezd požární techniky. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou a 
273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 8/2021 (katalog odpadů). 
Veškeré vznikající odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol 
o odborné likvidaci těchto odpadů. Zhotovitelé stavebních prací musí při stavbě respektovat 
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všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, platné pro stavbu všeobecně či pro každé 
použité strojní zařízení, stroj nebo stavbou dotčené zařízení. Jedná se hlavně vyhl. č. 136/2016 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, předpisy týkající se prací s elektrickými zařízeními, prací v ochranných pásmech 
inženýrských sítí, ČD, atp. 

Během výstavby dojde ke zvýšení hladiny hluku vlivem staveništní dopravy. Zhotovitel je 
povinen dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby jednotlivých objektů musí řešit 
tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a emisemi. Týká 
se hlavně staveništní dopravy po veřejných komunikacích. V průběhu výstavby je nutné 
provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů. V maximální míře je zapotřebí 
využívat stavební mechanizmy se sníženou hlučností a s nízkou produkcí emisí. 
Navržené komunikace budou zhotoveny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 
materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
 Přípojky uličních vpustí budou napojeny na stávající obecní jednotnou kanalizaci, která 
v současné době již slouží pouze k odvodu dešťových vod z uličních vpustí do recipientu 
(potok Čermenka). Připojení na kanalizaci bude provedeno navrtávkovým pasem popřípadě 
přes kanalizační šachty.  
 Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající kabelové trasy VO rozvodné soustavy 
TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stř. o provozním napětí 3x230/400 V. Energetická bilance 
VO v rámci etapy III: Instalovaný příkon Pi=1,48 kW, Roční spotřeba Wroč=6077 kWh/rok. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Z dopravního hlediska novostavba chodníků znamená významný prvek pro zvýšení 
bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu v lokalitě. Zároveň dojde k zajištění 
bezbariérové komunikace a přístupu k nemovitostem v rámci zájmového území. 
 
Chodník 
 Navrhuje se nový chodník délky cca 1061 m po pravé straně silnice ve směru na Dolní 
Čermnou. Základní šířka chodníku je 1,50 m. Tato šířka bude ve stísněných místech (podél 
opěrné zdi u domu č. p. 193 a podél domu č. p. 194) snížena na 0,90 m.  Chodník je od silnice 
oddělen zvýšenou obrubou +0,12 m. Na vnější straně chodníku je přirozená vodící linie 
tvořena obrubníkem +0,06 m nad povrchem chodníku. V místě samostatných sjezdů a vstupů 
do vozovky je provedeno snížení obrubníku na výšku +0,02 m (resp. u některých sjezdů 
+0,05m) nad vozovkou a doplnění varovného pásu.  
 V místě křížení s místními komunikacemi je chodník přerušen a zřízeno místo 
umožňující přechod vozovky. Chodník je navržen jako bezbariérový. 
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Autobusová zastávka „Horní Čermná, u čerpadla“ 
 Bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky „u čerpadla“. Ve směru Lanškroun 
bude provedena optimalizace šířkového uspořádání vozovky a vytvoření zastávkového zálivu. 
Dále bude provedena rekonstrukce nástupiště a doplnění bezbariérových prvků. Délka 
nástupní hrany je 13 m, výška hrany +0,20 m, šířka nástupiště je 1,85 až 2,95 m.  
 Ve směru Dolní Čermná bude doplněné nástupiště šířky 2,0 m s hranou délky 13 m, 
výšky +0,20 m. Nástupiště bude provedeno jako bezbariérové. Obě zastávky budou 
vyznačeny příslušným vodorovným a svislým dopravním značením. 
 Mezi oběma nástupišti bude zřízeno místo pro přecházení v poloze zajišťující 
dostatečný rozhled pro zastavení. 
 
Doprava v klidu 
 V rámci stavby nejsou navržena nová odstavná nebo parkovací stání. 
 
Dopravní značení 
 Stávající dopravní budou po dokončení stavebních prací namontovány zpět do 
původních, popřípadě do posunutých míst (za vnější obrubník chodníku). Dojde k doplnění 
nového dopravního značení s ohledem na nové nástupiště autobusové zastávky U Čerpadla“. 
Návrh dopravního značení je zakreslen v situačním výkresu. Dopravní značení bylo navrženo 
dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.  
    
Bezbariérové úpravy 
 Viz B.2.4. Bezbariérové užívání stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická, protierozní opatření. 
 Svahy zemního tělesa a navazující zelené plochy budou ohumusovány a zatravněny. 
Podél chodníku budou s ohledem na omezení záboru umístěny betonové palisády a drobné 
opěrné zídky.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 
Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Odpadové hospodářství po dobu stavby: 
Stavební objekty budou provedeny z běžných, k okolí chemicky i fyzikálně neutrálních 

materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 
Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty budou 

považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. 
"O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební práce - t.j. dodavatel. 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. tyto odpady:  

Číslo  Název Předpokládané 
množství 

17 01 01 O beton 5m3 
17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 300 m3 
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Tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové 

stavbě a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 
Dále mohou na stavbě vznikat odpady: 
 - 15 01 01      O     Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02      O     Plastové obaly 
 - 15 01 03      O     Dřevěné obaly  
 - 15 01 04      O     Kovové obaly  
 - 15 01 06      O     Směsné obaly 
 - 17 02 01      O     Dřevo 
 - 17 02 02      O     Sklo  
  - 17 02 03      O     Plasty 
 - 17 04 05      O     Železo a ocel 
  - 17 04 07      O     Směsné kovy 
 - 17 04 11      O     Kabely 
  - 17 06 04      O     Izolační materiály 
 Tyto odpady mohou být využívány nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů. 
Možné nebezpečné odpady: 
 - 15 01 10      N     Obaly obsahující zbytky nebezp. Látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 - 17 09 03      N     stavební a demoliční odpady (včetně odp.směsí) obsahující 

nebezpečné látky 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz je tedy bez 

vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, ke kolaudaci doloží 
dodavatel stavby listiny prokazující uložení veškerých odpadů na stanovené skládky. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 
závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména 
ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 
  
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vliv na přírodu a krajinu bude zanedbatelný. Nebudou narušeny ekologické funkce a 
vazby v krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 
 S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

17 03 02 O asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  15 m3 

17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
číslem 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 
Vznikne nové ochranné pásmo podél nové trasy přeložky plynovodu v délce 105 m. Šířka 
ochranného pásma je 1,0 m na obě strany od líce potrubí. 
 
Podmínky, za kterých je možné výstavbu realizovat: 

- zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu - řada 

A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení 

http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu ). 

- na pozemcích ostatní zeleně nebude skladován stavební materiál ani výkopová 

zemina. Na tyto pozemky nebudou během výstavby vjíždět mechanizační prostředky 

zhotovitele. 

- jakýkoli zásah do habitu dřevin rostoucích v okolí stavby 

- veškeré pozemky či jejich části ve vlastnictví města, které budou dotčeny 

mechanizačními prostředky stavby, budou předány ve stavu, v jakém byly v okamžiku před 

započetím stavby. Z pozemků zasažených stavbou bude odstraněno kamení a zbytky 

stavebního materiálu. Terén bude urovnán a zhutněn. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba neplní úlohu stavby pro ochranu obyvatelstva. Stavba jako funkční celek je 

navržena dle schválených normativním předpisů a technických pravidel pro projektování 

vozovek a pěších tras včetně bezbariérového užívání těchto zpevněných ploch. Další ochrana 

osob není řešena s ohledem na charakter stavby. Stavba umožňuje bezbariérové užívání, viz 

další kapitoly této technické zprávy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je řešena v rámci 

BOZP včetně vstupu na staveniště a bude dořešena v rámci vlastní realizace. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Spotřeba hmot je uvedena v soupisu prací a obsahuje především nákup materiálu pro 
podkladní vrstvy, obrub, dlažeb, asfaltových vrstev a dílců odvodnění. 

Toto bude řešeno dodavatelskou firmou. Další potřeba a spotřeba se nepředpokládá. 

b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění budoucího staveniště je zajištěno pomocí stávajícího a navrženého 

odvodnění v zájmovém území. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících veřejných komunikacích. Staveniště 

nebude připojeno na technickou infrastrukturu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Výstavba bude probíhat tak, aby její vliv na okolní stavby a pozemky byl co nejmenší. 

Povinností zhotovitele je zachovat bezbariérový pěší přístup k přilehlým nemovitostem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Demolice: Během stavby dojde k vybourání vrstev asfaltových komunikací, obrubníků a 
uličních vpustí. Žádné další demolice se nepředpokládají.  
 

http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu
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Kácení: V malém rozsahu dojde ke kácení keřů a drobných stromů v prostoru stavby, 
především se jedná o drobné živé ploty a okrasné keře nevyžadující povolení ke kácení. 
V případě zjištění dřevin vyžadujících povolení ke kácení bude před zahájením stavebních 
prací zajištěno povolení ke kácení těchto dřevin. 

 
S vybouraným materiálem bude nakládáno jako s odpadem; v případě podkladních 

vrstev stávající vozovky je lze při splnění normových požadavků použít jako podkladní vrstvu 
chodníku. Je potřeba dbát na limitní hodnoty hluku a vibrací. Při práci je nutné omezit prašnost, 
při manipulaci s prašným materiálem jej pokud možno zkrápět vodou. Při přepravě stavebního 
materiálu a odpadu bude prašný materiál zakryt. Zároveň budou stroje a vozidla při odjezdu 
ze staveniště řádně očištěny. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel je nutné dbát 
na jejich technický stav a to jak z hlediska hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů. 
Více viz B.8.1 j) ochrana životního prostředí při výstavbě.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasný a trvalý zábor je patrný z Katastrálního situačního výkresu a přílohy Seznam 
dotčených pozemků této zprávy. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Stavební práce budou prováděny tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup pěších 

k přilehlým nemovitostem. Předpokládá se použití mobilního oplocení, zábradlí a lávek. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Likvidace přebytečného materiálu bude řešena individuálně dodavatelem. Ke 

kolaudaci dodavatel předloží doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
S ohledem provádění stavby ve stávajícím uličním prostoru se po vybourání konstrukcí 

stávajících zpevněných ploch předpokládají zemní práce pouze v malém rozsahu.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
V průběhu výstavby budou prováděna veškerá opatření zabraňující poškození 

životního prostředí v souladu s předpisy týkajícími se jeho ochrany. Pro období výstavby je 
rozhodující umístění zařízení staveniště mimo území s vyšší propustností zemin. Při provádění 
stavebních prací bude třeba dbát na dodržování běžných opatření na ochranu půdy a vod před 
znečištěním ropnými látkami. Jedná se především o kontrolu technického stavu používané 
techniky, skladování ropných látek a nakládání s odpady. Konkrétní druhy odpadů, které 
budou při realizaci uvedeného záměru vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti 
zařazeny do kategorií (Katalog odpadů - vyhláška MŽP ČR č. 8/2021 Sb., kategorie O nebo 
N). Na základě zjištěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob 
využití popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat 
všechna ustanovení zákona číslo 541/2020 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů 
v odpadovém hospodářství 
Především se zdůrazňuje: 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- opatření proti znečišťování komunikací 
- ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- ochrana vzrostlé zeleně 
Veškeré plochy využívané pro potřebu zařízení staveniště budou dodavatelem uvedeny do 
původního stavu nebo upraveny dle řešení v projektu. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle nařízení vlády č.136/2016 Sb., přičemž 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 

vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 

zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 

považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 

označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a 

zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 

překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 

věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Pěší budou směrováni pokud možno mimo staveniště. Pokud to nebude možné, bude 

nutné zajistit pohyb pěších i přes staveniště. V případě, že staveniště bude lokálně oploceno 

přenosným zábradlím, musí odpovídat požadavkům TP 66, čl. 4.5.2, 4.5.3. Musí mít tedy 

hladký povrch bez ostrých hran a musí být doplněno dotykovou lištou pro nevidomé (0,2 – 0,3 

m nad chodníkem). Vždy bude zachována průchozí šířka provizorní bezbariérové trasy 1,5 m 

(v souladu s principy vyhlášky 398/2009 Sb.). 

Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitelé zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 136/2016 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem 
225/2017 Sb. a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

- práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 
výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

- práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním 
(dále jen "zednické práce"), 

- práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

- práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 
její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zákonem 225/2017 Sb. (dále jen "bourací práce"), 

- svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky 87/2000 Sb. 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
Na stavbu bude zpracován plán BOZP, toto je povinností dodavatele stavby. Znění plánu 

BOZP bude nedílnou součástí dokumentů umístěných trvale na vlastní stavbě. 
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Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním. 

Staveniště, která jsou umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a vybaví 
výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní 
prostředí. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci 
stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma 
IS. 

Zhotovitelé musí mít řádně označeny buňky a vybavení trvalého i dočasného zařízení 
staveniště a musí zde být provedeno řádné bezpečnostní značení. Dočasné sklady NCHLP, 
sklady PHM, sklady, místo skladování odpadů apod. Buňka stavbyvedoucího, mistra apod. - 
vždy musí být uvedeno jméno, firma, kontakt. Na staveništi musí být na určeném místě 
umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. Budou zde 
rovněž uvedena všechna důležitá havarijní čísla a požární poplachová směrnice. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Případné výkopy budou zajištěny oplocením, popř. zábradlím. Přístup do přilehlých 
nemovitostí přes případné výkopy bude zajištěn pomocí dočasných lávek se zábradlím 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Výstavba chodníků bude probíhat za provozu. Při stavbě bude zřízeno dopravně 

inženýrské opatření (DIO) dle TP 66 Označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. V zásadě se předpokládá použití schémat B/1 (zúžení jízdního pruhu) a B/2 
(zúžení vozovky na jeden jízdní pruh). Pokud bude nutné s ohledem na charakter prací zúžit 
vozovku na delší úsek než 50 m, postupuje se dle schéma B/6 (zúžení na jeden pruh s řízením 
provozu světelným signalizačním zařízením). Tato schémata jsou uvedena jako příloha 
souhrnné technické zprávy. 

Vstupy na staveniště budou opatřeny zábranami s varovnou tabulkou zakazující vstup 
do prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí přístup k nemovitostem pro potřeby IZS. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Zhotovitelé při uspořádání staveniště dbají, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 323/2017 Sb. v platném znění a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 32/2016 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 
předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 

Dokladová část je nedílnou součástí projektové dokumentace; veškeré stavební práce 
je nutné provádět v souladu s podmínkami dotčených orgánů. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Trvalé zařízení staveniště po dobu stavby se nepředpokládá. Předpokládá se „letmá“ 
montáž přímo z nákladního vozidla do prostoru staveniště. Staveniště bude ohraničeno 
mobilním oplocením. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Viz B.8.3 Harmonogram výstavby 
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B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Výstavba bude probíhat tak, aby byl zajištěn přístup k okolním nemovitostem a aby 
bylo možné zajistit bezbariérové trasy.  

 
Předpokládaná doba výstavby je do 12 měsíců. Předpokládaný postup prací je 

následující: 
- provedení oplocení staveniště, DIO 
- skrývka kulturních vrstev půdy v prostoru staveniště, případné demolice 
- provedení dešťové kanalizace, přeložek inženýrských sítí a dalších souvisejících 

staveb 
- provedení zemních prací, úprava pláně 
- uložení obrubníků a uličních vpustí 
- zhotovení konstrukčních vrstev zpevněných ploch 
- montáž sloupů veřejného osvětlení 
- rekultivace a urovnání přilehlých zelených ploch, ohumusování a vegetační úpravy 
 
Přesný harmonogram předloží vybraný zhotovitel při předání staveniště. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. Postup výstavby je patrný z předchozích kapitol. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

 Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a 
uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do 
násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 
kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ 
požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a 
podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní 
využití včetně využití pro rekultivace. 
Bude doplněno do finální dokumentace. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Způsob odvodu dešťových vod zůstane v principu stejný jako před rekonstrukcí – 
dešťové vody budou vedeny k novým i rekonstruovaným uličním vpustem, které budou přímo 
napojeny na stávající dešťovou obecní kanalizaci, popřípadě na doplněné úseky kanalizačního 
potrubí (zatrubnění příkopu), které budou zaústěny do obecní kanalizace. Obecní dešťová 
kanalizace je zaústěna do recipientu potok Čermná. Některé části odvodnění budou napojeny 
na stávající silniční propustky a dále vyústěny volně na terén. 

S ohledem na dispoziční a pozemkové podmínky, a dále přítomnost stávajících 
inženýrských sítí, zde není možnost vybudovat vsakovací nebo retenční zařízení, či jinak 
likvidovat dešťové vody na pozemku stavebníka. Povrch chodníku je navržen z materiálu s co 
nejmenším koeficientu odtoku při zachování bezbariérových podmínek užívání stavby, tj. 
z betonové dlažby s úzkou spárou. Nově navržené úseky dešťové kanalizace jsou navržené 
z perforovaného potrubí, které umožní částečné zasakování. 

B.10. Plán kontrolních prohlídek stavby 

Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, bude prováděna kontrolní činnost 

rozestavěné stavby při provádění těchto prací: 
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- kontrola pláně před pokládkou podkladních vrstev vozovek 

- kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem 

 

 Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po 
odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným 
dodavatelem stavby. Dohodnuté termíny budou před zahájením stavebních prací sděleny 
příslušnému stavebnímu úřadu. 
 

Závěr: 

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a 

označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou 

podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění 

stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností 

investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození. 

 V rámci tohoto oddílu technické zprávy projektant upozorňuje dodavatele stavebního 

díla na skutečnost, že veškeré objemy zemních prací pro odkopávku i vykopávku (viz výkaz 

výměr) jsou uváděny v rostlém stavu. Obdobně se konstatuje, že objem sypaniny, či zeminy, 

ukládané do zhutněných násypů a skladeb komunikací, je projektantem uváděn v cílovém 

stavu, tedy po předepsaném zhutnění. Z výše uvedeného vyplývá, že si dodavatel sám stanoví 

potřebný objem zeminy a materiálů v nakypřeném nezhutněném stavu a to na základě 

příslušných charakteristik těžených zemin či nakupovaného materiálu. Tato skutečnost muže 

ovlivnit cenu stavebního díla vzhledem k nutné přepravě zemin, možnému nákupu zeminy a 

hutnění sypaniny. 

Tato projektová dokumentace nemá povahu projektu pro realizaci stavby. Je určena pro 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Před samotnou realizací je nutno 

kontaktovat generálního projektanta. 

 

Ing. Vojtěch Motl      V Jihlavě, duben 2022 

 

Přílohy: 

- Schéma dopravně inženýrského opatření  

- Seznam dotčených pozemků 
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Příloha: Schéma dopravně inženýrského opatření 
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